Umowa nr 272. ...... .2016

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ......................... 2016 roku

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamdwieh publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)
pomiedzy:

Gming Murowana Go slina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy Placu Powstancow
Wielkopolskich 9, zwang dalej ,Gming”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy — Dariusza Urba nAskiego

zwanym dalej Zamawiaj gcym

a

firma .o,
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§1.
Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych
polegajgcych na wybudowaniu fontanny wraz z przylgczami na terenie gtownej piyty placu
Powstancéw Wielkopolskich w ramach zadania inwestycyjnego: pt. "Rewitalizacja placow
i drog staromiejskich (Plac Powstancéw Wikp.)”

Szczegdblowy zakres prac obejmuje projekt budowlano - wykonawczy budowy fontanny wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz kosztorysem ofertowym opracowanym przez firme
ARCHI-PROJEKT z Poznania. Na realizacje ww. zakresu zostata wydana Decyzja pozwolenia
na budowe Starosty Poznanskiego nr 3200/16 z dnia 30.06.2016r .

1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowe;,
przedmiarze robdt, kosztorysie ofertowym oraz opisie przedmiotu zaméwienia
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
zgodnie z:

a) dokumentacjg budowlano - wykonawczg
* projektem architektoniczno — technologicznym
* projektem konstrukcyjnym
« projektem instalacji sanitarnej
« projektem instalacji elektrycznej
* projektem elektrycznym-likwidacja kolizji
* projektem instalacji teletechnicznej
 pozwoleniem na budowe nr 3200/16 z dnia 30-06-2016
 kosztorysem ofertowym

b) opisem przedmiotu zaméwienia,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

d) ofertg Wykonawcy,



Zakres prac obejmuje miedzy innymi wykonanie:

1/ fontanny typu posadzkowego z wmontowanymi dyszami wodnymi o$wietlonymi wokot

2/

3/

© ~N

oprawami LED.

podziemnej komory technicznej wyposazonej we wszystkie niezbedne obiekty i urzadzenia
technologiczne fontanny.

przylacza energetycznego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, teletechnicznego.

§ 2.
Obowi gzki stron

Obowi azki Zamawiaj gcego:

a) dostarczenie dokumentacji projektowo - wykonawczej,

b) protokolarne przekazanie placu budowy.

c) przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem budowy,

d) odbiér rob6t na zasadach okreslonych w 8§ 41 5,

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

f) potwierdzanie i dokonywanie wpiséw przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
nadzoru autorskiego w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,

g) terminowa zapfata wynagrodzenia.

Obowi gzki Wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokona¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod
budowe bedgcego przedmiotem zamowienia.

Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu wilasciwy dokument
dotyczgcy ubezpieczenia budowy i roboét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od
przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej w kwocie
....................... (wynikajgcej ze zlozonej oferty) zt. W dokumencie musi by¢ jednoznacznie
podana nazwa inwestycji tj. ,Budowa fontanny na placu Powstancéw Wielkopolskich
w Murowanej Goslinie”

W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, placu budowy
Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot
niniejszej umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod organizacyjno - technicznych na terenie budowy i ponosi koszty z tytutu wszelkich
szkdéd wyrzgdzonych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny na
zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie do czasu odbioru koncowego tych
robot. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kserokopie ww.
polisy pracownikowi Referatu Budowlano — Inwestycyjnego i Zarzgdzania Drogami Urzedu
Miasta i Gminy .

W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zniszczenie lub
uszkodzenie urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na witasny
koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu nowych urzadzen. Wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych
posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce.

Przygotowanie i zwotanie przynajmniej raz na dwa tygodnie narady roboczej z udzialem
wszystkich inspektoréw nadzoru, kierownika robét, przedstawiciela Wykonawcy
oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie koniecznosci Projektanta. Z przebiegu kazdej
z narad nalezy sporzgdzic notatke.

Odbioér dokumentaciji budowlano — wykonawcze;j.

Protokolarne przejecie placu budowy.
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Pisemne powiadomienie gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa,
TP SA Obstuga Telekomunikacji, ENEA Operator Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych oraz przestanie do nich harmonogramu realizacji inwestycji.

Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.
Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

ogrodzenia terenu budowy,

zabezpieczenie gtebokich wykopdw,

zaopatrzenia w niezbedne media (przytgcza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego os$wietlenia placu budowy,

urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,
zapewnienia fgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

urzgdzenia miejsc skltadowisk materiatow i wyrobow,

zalozenia we wlasnym zakresie licznikbw w celu poboru wody, pradu oraz
biezgca regulacja ptatnosci za ich zuzycie.

Po zakonczeniu robét usuniecie i uporzgdkowanie placu budowy oraz terendw przylegtych,
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowacC prowadzone roboty oraz dbac
0 stan techniczny i prawidlowo$é oznakowania przez caly czas realizacji przedmiotu
zamowienia.

Ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie porzadku na drogach objazdowych.
Uporzadkowanie z biota i innych nieczystosci drdg, po ktérych odbywa sie transport
materiatdbw zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji.

Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,
w szczegllnosci zgodnie z dokumentacjg budowlano - wykonawczg oraz aktualnie
obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano — Inwestycyjnego i Zarzadzania
Drogami) i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatdw. Jezeli
w dokumentacji budowlano - wykonawczej wskazany zostat znak towarowy materiatu,
patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub rownowazny, inny
materiat spelniajgcy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi
posiada¢ wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach
przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materialy
i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem
materiatdw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym
i Projektantem.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ petng obstuge geodezyjng prowadzonych robot
(w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja rob6t zanikajgcych) oraz inwentaryzacje
powykonawczg przedmiotu zamdéwienia.

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Uzgadnianie z inspektorami nadzoru terminéw odbiorow czesciowych oraz rob6t
zanikajacych.

Pisemne lub telefoniczne zgtoszenie rob6t do odbioréw czesciowych i koncowego.
Zapewnienie stalej obecnosci osoby sprawujacej nadzér techniczny nad realizowanym
zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

Koordynacja oraz staly nadzér nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow.
Przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony srodowiska;
opfaty i kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie wykonywania robot ponosi
Wykonawca.

25.Utrzymanie porzadku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadow.



26.Na zgdanie Zamawiajgacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
potwierdzajgce, ze materialy i urzgdzenia posiadajg swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego
i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.
27.Przedkfadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczen i dokumentéw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wkasciwg koordynacje
i rozliczenie przedmiotu zamdowienia.
28. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,
29.Biezgca wspodipraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu
zamowienia.
30.Niezwloczne tzn. w ciggu 2 dni pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyng¢ na jako$¢ wykonywanych robét oraz
opéznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot; w przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu
wobec Zamawiajgcego.
31.Przygotowanie kosztorysow powykonawczych i r6znicowych oddzielnie dla kazdej branzy na
podstawie kosztorysu ofertowego oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla robot
dodatkowych.
32.Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét kosztorysu wykonanych robét.
33.Przywrocenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot,
34.0pracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
w 4 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie do 30 grudnia 2016 roku. Jezeli w tym terminie nie zostang przekazane
dokumenty wéwczas bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy.
35. Wykonawca musi zapewni¢ osoby do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:
konstrukcyjno  budowlanej, wodno — kanalizacyjnej i sanitarnej, elektrycznej,
telekomunikacyjnej, posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane do kierowania

Ponadto roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z SIWZ szczego6lnie z uwzglednieniem
terminu realizacji, okresu niezbednego dla poszczegoélnych instytucji w celu dokonania
zgloszenia i odbioru rob6t (ENEA Operator Sp. z 0.0., AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa, TP
SA Obstuga Telekomunikaciji) z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej
zatwierdzonej przez Osrodek Geodezyjny.

Wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji a nie
ujete w przedmiarze rob6t powinny by¢ doliczone do kosztéw ogdlnych inwestycji i zawarte
w ostatecznych kosztach oferty.

Wykonawca zobowigzany jest ujgé wszelkie koszty zwigzane z budowg fontanny zgodnie
z zalgczonymi projektami, kosztorysami ofertowymi, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia oraz Umowg. Ponadto musi rowniez skalkulowa¢ koszty zwigzane
Zz oznakowaniem prowadzonych robot, koszty urzgdzen zabezpieczajgcych przed dostepem
oséb trzecich oraz urzadzenie i demontaz placu budowy wraz z zapleczem a takze biezgcym
utrzymaniem placu budowy przez caly okres trwania inwestyciji.

§ 3.
Terminy

1/ Roboty budowlane nale zy zako nhczy¢é w terminie do ...... pa zdziernika 2016 roku.

2/ Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
w 4 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie do 30 grudnia 2016 roku. Jezeli w tym terminie nie zostang przekazane
dokumenty wéwczas bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy.

3/ Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym przejeciu
placu budowy (frontu robét). Protokét sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy
oraz inspektor prowadzgcy z Urzedu Miasta i Gminy z udziatem przedstawiciela Konsorcjum
firm: Wykonawca nr 1 - ,ZBYLBRUK” Sp. z 0.0. z siedzibg w Bobolicach nr 33, (57-200)
Zabkowice Slgskie. NIP 887-179-49-70,



Wykonawca nr 2 — ,ZBYLBRUK” Ryszard Zbyl z siedzibg w Bobolicach nr 29 D, (57-200)
Zabkowice Slaskie, NIP 887-109-60-71

4/ W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania
robét oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5/ Termin zakonczenia robo6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje zakonhczenie
wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robét wynikajgcych z poprawek i zalecen, jak
rébwniez calkowite uprzatniecie terenu, na ktorym wykonywane byly prace wraz
Z wywiezieniem resztek materiatow i odpadow.

Terminem zakonczenia catosci robot budowlanych jest data wpisu inspektora nadzoru dla
potwierdzajgcego zakonczenie robot i gotowos¢ Wykonawcy do odbioru koncowego.

8§ 4.
Odbiory cz esciowe

1. Odbiorom czesciowym beda podlegaty:

a) roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

2. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych lub
robét ulegajagcych zakryciu albo zakonczenie etapu budowy, z 3-dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér czesciowy przez inspektora nadzoru dla branzy,
ktorej dotyczy wpis. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany, na
zgdanie inspektora nadzoru, odkry¢ elementy zakryte lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.

3.  Przystgpienie do odbiorow czesciowych powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty budowlane
i montazowe, dla ktérych strony ustalajg odbiory czes$ciowe, Wykonawca kazdorazowo
zgtosi pisemnie, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru niezwtocznie tzn. w ciggu 2 dni, tak,
aby nie spowodowac¢ przerw w realizacji przedmiotu zamowienia. Kazdorazowa zwioka ze
strony Zamawiajgcego, wykraczajgca ponad 2 dni, bedzie stanowi¢ uprawnienie dla
Wykonawcy do wystgpienia o przediuzenie czasu na ukonczenie dla dokonania odbioru
czesciowego. Wykonawca przedtozy wtasciwemu inspektorowi nadzoru, na jego zgdanie,
niezbedne dokumenty, w szczegodlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa
wykonanych prob i atesty, inwentaryzacje powykonawczg oraz dokladny i rzetelny obmiar
odbieranego elementu robot.

4. Kazdorazowo po dokonaniu odbioréw czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do
Urzedu Miasta i Gminy komplet dokumentow odbioru czesciowego.

§5.
Odbidr ko Acowy zako Nnczenie inwestycji

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest odbiér robo6t budowlanych.
Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
préb i sprawdzen kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru, o ktérym mowa w 8§ 6 ust.5,
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawczg,

¢) dziennik budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i normami,

e) komplet dokumentow (Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych
préb
i atesty na zastosowane i wbhudowane prefabrykaty, materialy i urzgdzenia, DTR, karty
gwarancyjne itp.),
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f) protokoty odbioréw technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne wymagane
dokumenty.

Inspektorzy nadzoru po sprawdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci

i prawidtowosci przedtozonych dokumentow stwierdzg gotowos¢ do odbioru koncowego

robét budowlanych wpisem w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robo6t budowlanych nie p6zniej niz w ciggu 3 dni

od daty stwierdzenia gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno

nastgpi¢ w ciggu 3 dni od dnia ich rozpoczecia. W przypadku nie przystapienia przez

Zamawiajgcego do odbioru w ww. terminie, przedmiot Umowy zostanie uznany za

odebrany bez uwag.

Zamawiajgcy zwota komisje w celu dokonania czynnosci odbioru koncowego robot

budowlanych. W skfad komisji wejdg w szczegodlnosci: inspektorzy nadzoru,

przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy ( kierownik budowy).

Z czynnosci odbioru koncowego robo6t budowlanych zostanie sporzadzony protokot

odbioru koncowego rob6ét budowlanych, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,

zalecenia oraz zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zazgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad;

b) ktorych nie da sie usungé, to Zamawiajgcy moze:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkéd
powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
w 4 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie do 30 grudnia 2016 roku. Jezeli w tym terminie nie zostang przekazane
dokumenty wéwczas bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy.

§ 6.
Nadzor i przedstawiciele Stron

Gmina ustanawia na wkasny koszt inspektoréw nadzoru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é zmiany inspektoréw nadzoru bez zgody
Wykonawcy, powiadamiajgc go o tym pisemnie z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Inspektorzy nadzoru sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z iloscig oraz jakoscig robot, ktére sg niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego z
umowag wykonania robot.

Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczgcych robdt
dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia.

Koordynatorem czynnosci inspektorow nadzoru w zakresie kompleksowej realizacji
niniejszej umowy bedzie inspektor nadzoru dla branzy konstrukcyjnej.

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie
kierownik budowy. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: Pan/Pani
.......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr ewidencyjny
...................... oraz wydane zaswiadczenie przynaleznosci do ...........cocoeiinnn



Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze ewidencyjnym .......................
wydane przez Polskg Izbe Inzynieréw Budownictwa.
7. Przedstawicielami Zamawiajgcego beda:
a) Pani Wioletta Wojciechowska, tel. 61 8923 615
b) Pani Ewa Grodzka, tel. 61 8923 614

§7.
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 Wykonawcy przystuguje od
Zamawiajgcego wynagrodzenie zgodne z kosztorysem ofertowym sporzadzonym na
podstawie cen jednostkowych w wysoko $ci ogétem:

Netto ..o, zt, (stownie: ...l zlotych 00/100)
VAT 23%/ ..o e zt
Brutto .........cooiiiiiis zt, (stownie: ..., ztotych 00/100/.

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe wartos¢ zrealizowanych rob6t moze ulec zmianie.
Stawka podatku od towardw i ustug - VAT moze ulec zmianie.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoOwienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne petne i uzgodnione wynagrodzenie, ktére
stanie sie nalezne Wykonawcy za wykonanie catosci robét, robdt gwarancyjnych oraz za
nalezyte wykonanie jego zobowigzan i wywigzanie sie z obowigzkéw zgodnie z niniejszg
umowa.

3. Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, ponad kwote wynagrodzenia
okreslong w ust.1, z tytutlu wzrostu cen. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposob
wyrazny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczen zwigzanych lub wynikajgcych ze
wzrostu cen materiatdw, débr, energii, paliw, kosztow robocizny lub innych kosztéw
zwigzanych z wykonaniem robot.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 1, zostata okreslona w oparciu
0 szczegotowy kosztorys z zastosowaniem nastepujgcych elementéw kalkulacyjnych:

7.1. stawka roboczogodziny (R):  ......... zi/rg,
7.2. koszty posrednie (od R,S): ........... %,
7.3. koszty zakupu materiatow:  ............ %,
7.4.zysk (cdRiS) Ll %,
7.5. VAT 23 %

§ 8.

Warunki ptatno $ci
Ustala si e nast epujgce warunki ptatno $ci

1. Wykonawca, po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajgcym kosztorysem
powykonawczym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych
w kosztorysie ofertowym. W zwigzku z powyzszym warto$¢ zrealizowanych robét moze
ulec zmianie.

2. Wykonawca, po wykonaniu ww. rob6t budowlanych oraz po podpisaniu protokotéw odbioru
koncowego tych robét (przez inspektora nadzoru - koordynatora robot, kierownika budowy
oraz przedstawiciela Urzedu Miasta i Gminy) wraz z dostarczonym kosztorysem
powykonawczym bedzie wystawiat fakture rzecz Gminy.

3. Zapfata faktury za wykonane i odebrane roboty nastgpi do 30 dni od daty wptywu do
Urzedu Miasta i Gminy prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

4. Na fakturze zostang podane nastepujgce dane:

Gmina Murowana Goslina



plac Powstancow Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427"

Za date ptatnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury w terminie okreslonym przepisami
prawa.

§9.
Gwarancja i r ekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest
réwnoznaczne z udzieleniem Zamawiajgcemu:

a) 60-miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty liczac od dnia odbioru
koncowego,

Zamawiajgcy bedzie realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakreséw
robot, okreslonych w 8 1. Ponizej zostaty ustalone jednolite zasady realizacji przez Gmine
uprawnienh z tytutu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10
dni od dnia ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie, pod
adresem i nr faksu:............ooceiennn. L e nr tel. ................nr faksu

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi do usuniecia wad i usterek w terminie nie
diuzszym niz do 72 godziny od chwili zgtoszenia (wystanego faksem/ poczta
elektroniczng). Wady i usterki usuniete zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢
wydluzony za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie tzn. w terminie nie
diuzszym niz 8 godziny nalezycie zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowac
bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwaranciji lub
rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 10 ust. 2c niniejszej umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy isthienie wady w okresie rekojmi.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, wynikajgca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres
udzielonej gwarancji, tj. na okres 60 miesiecy.

Zamawiajgcy ustala coroczne przeglady gwarancyjne z udziatlem Wykonawcy
i pracownika Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drég. Przeglady takie
bedg odbywaly sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia 0séb trzecich
w przypadku, gdy bedg one wynikac¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu

umowy.



§ 10.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapfaci :

a) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za catosé
realizowanego zakresu roboét ( wartos¢ ogétem) wynikajgcego z § 7 ust.1,

b) za zwiloke w oddaniu okreslonego przedmiotu odbioru (kanalizacji deszczowej,
oswietlenia ulicznego, zakresu drogowego i matej architektury) w wysokosci 1%
wynagrodzenia wynikajgcego z 8§ 7 ust.1, za kazdy dzieh zwioki,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi, w wysokosci 1% wynagrodzenia wynikajgcego z 8 7 ust.1, za kazdy dzien
zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy ewentualnego roszczenia z tytutu kar umownych.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaplaty kary umownej za odstgpienie od
umowy przez ktérgkolwiek ze stron z winy lezgcej wylgcznie po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z 8§ 7 ust.1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 11.
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastgpi¢ pisemnie, za zgodg stron
i w sytuacji okreslonej w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

9.

Zamawiajacy przewiduje mo zliwo$¢é dokonania zmian pod nast epujacymi
warunkami :

koniecznos¢ udzielenia i wykonania zaméwien dodatkowych,

dziatah 0s6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajgcego,

nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zamowienia przeznaczonej
na realizacje zadania,

istotnej, lezgcej po stronie Zamawiajgcego, zwioki w przekazaniu placu budowy
Wykonawcy, o ilo$¢ dni opoznienia,

wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledow obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie rob6t budowlanych zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamowienia.

wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania
czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany,

przerwanie realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art.32 ust 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

nieprzewidzianych okolicznosci formalno — prawnych,

10. koniecznos¢ zmiany kierownika rob6t budowlanych,

11. koniecznos¢ zmiany inspektoréw nadzoru prowadzonych robot,

12. znaleziska archeologiczne, powodujgce opdznienie lub spowolnienie prac budowlanych



13. zakresu robot, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie,

14. przedluzenia sie postepowania przetargowego.

15. jezeli nastgpi zmiana warto$ci zamoOwienia spowodowana btedami w kosztorysie
ofertowym lub w przedmiarze robot,

16. w sytuacji kiedy wzrosnie stawka VAT,

17.w przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym zwiekszy lub zmniejszy sie
wartos¢ robot inwestycyjnych.

18. ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogg zostaé dokonane, jezeli ich
uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

a.

~®o00o

podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,
zmiana obowigzujgcych przepisow,

podniesienie wydajnosci urzgdzen,

podniesienie bezpieczehstwa wykonywania robot,
usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

opOznienia, utrudnienia, zawieszenia roboét lub przeszkody spowodowane przez
lub dajgce sie przypisa¢ zamawiajgcemu, personelowi zamawiajgcego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie budowy,

zaistnienie  nieprzewidzianych w umowie warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych,  wykopalisk, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkow
klimatycznych, klimatycznych takze innych przeszk6d Iub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

sita wyzsza,
wystgpienie robo6t zamiennych

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamoOwienia bedzie mozliwa pod
warunkiem, ze zmiane takg bedzie umozliwiata procedura uzyskania dotacji.

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje istothe zmiany postanowien umowy
w zakresie:

- wynagrodzenia brutto, wynikajgcej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT od
towardw i ustug,

- zakresu robat, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie.
- rozliczenie zgodne z obmiarem powykonawczym robét.

§12.
Odst gpienie od umowy

Oprdécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:
a) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

d) 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okreslonych w § 10 ust. 2b-c),

e) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa dluzej niz 5 dni, za wyjgtkiem
przerwy spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych —
za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie,

f) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

1.



Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go,
iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt speié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem hiewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczego6towe:

5.1. Wykonawca:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

b) sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

d) niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

5.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstagpienia,
b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 13.
Spory

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

Strona, do ktérej wpltyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge
sadowa.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy dla
siedziby Gminy.

§ 14.

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko $ci 5 % ceny
brutto umowy, co stanowi ................oociennls zb (stownie: ... /100)

Zabezpieczenie wniesiono w formie ......................

Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin
wykonania zamoéwienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajgcego tj.: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spétdzielczy w
Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 z tytutem
przelewu: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla postepowania o udzielenie
zamdwienia, ktérego przedmiotem jest ,budowa fontanny wraz z przylgczami na terenie
glbwnego placu Powstancéw Wielkopolskich w ramach zadania inwestycyjnego: pt.
"Rewitalizacja placow i drég staromiejskich (Plac Powstancow WIkp.)” Zamawiajgcy
przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym rachunku
bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami



wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bytlo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jednag lub kilka form, okreslonych w art. 149 ust. 1. ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Gmina zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni  od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Gmine za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysoko $ci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 9 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci

§ 15.
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcéw jedynie w realizacji zakresdw robot
w czesci elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, teletechnicznej. Pozostate zakresy robot
Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ we wtasnym zakresie i wkasnymi Srodkami.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie czesci robot Podwykonawcom, wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami pod
warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca kazdorazowo przediozy Zamawiajgcemu tekst zawartej z podwykonawcami
umowy lub co najmniej jej projekt wraz z czescig dokumentaciji dotyczagcg wykonania
robét objetych tg umowg lub projektem.

5. Umowa zawarta z podwykonawcg musi by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Dotyczy to réwniez ewentualnych zmian lub uzupetnien.

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzah  Wykonawcy. Wykonawca @ jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i1 zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

7. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
podwykonania czesci robot.

8. Zamawiajgcy nie  zaakceptuje  uczestniczenia w  wykonaniu  zamdwienia
podwykonawcéw, w przypadku gdyby ich udziat w realizacji zamdéwienia byt niezgodny
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, ustawg Prawo zamdwien publicznych
lub innymi obowigzujgcymi przepisami.

9. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania prac, Zamawiajgcy ma prawo zgdac od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

10. Wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) 0,5 % wartosci niezaptacone] naleznosci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) 0,5% wartosci catej umowy za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

c) 0,5 % wartosci catej umowy za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 0,5 % wartosci umowy podlegajgcej zmianie za kazdy dzien braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umodw



0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

12. Obowigzuje forma pisemna umow o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

8 16.
Postanowienia ko Acowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

2. Strony umowy wytgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym oswiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony
w zwigzku z Umowg powinny by¢ przekazywane pocztg kurierskg lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania sobie
wszelkiej korespondencji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze
powotanie sie przez ktéragkolwiek ze Stron na fakt doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie
skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego przez osobe umocowang do
reprezentowania zwrotnego poswiadczenia odbioru.

4. Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5.  Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot niniejszej
umowy:

6. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w
przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres uwaza
sie za skuteczne z uplywem siédmego dnia, liczgc od dnia nastepujgcego po dniu
wystania, jezeli przesylka nie zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

7. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy
otrzymuje Zamawiajgcy, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczenh:

Zamawiaj acy: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana
Goslina,

WyYKonawea: ....ooooiviiiii i

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY



